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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y 
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS 
NORMAS PARA OPERAR LA CONTRATACIÓN Y/O EJECUCIÓN DIRECTA DE LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA 
CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR (NOMBRE DEL TITULAR DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA   
DEPENDENCIA O ENTIDAD); Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA (RAZON 
SOCIAL DEL LICITANTE), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR (NOMBRE DE LA PERSONA 
QUE FIRMA EL CONTRATO), EN SU CARÁCTER DE (PERSONALIDAD JURIDICA EN LA 
EMPRESA DE QUIEN FIRMA EL CONTRATO) A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE 
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:  

 
 

DECLARACIONES: 
 

I.         LA CONTRATANTE DECLARA: 
 
I.1. Que es un organismo público descentralizado del Estado de Michoacán, en los términos del 
artículo 1º. DE SU Ley Orgánica, con domicilio fiscal en la calle de Santiago Tapia No. 403, Colonia 
Centro, C.P. 58000, en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

 
I.2.- La La Lic. Ana Teresa Malacara Salgado, tiene facultades para contratar y obligarse en los 
términos del poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración de fecha 15 quince de 
enero del año 2015 dos mil quince, otorgado ante la fé del Notario Público no. 25 Lic. Salvador 
Hernández Mora, en ejercicio y con residencia en este distrito judicial. 

 
I.3.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Estado autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato 
mediante el oficio de aprobación número ---------------------------- de fecha ---------------------------------. 

 
I.4.- Que tiene establecido su domicilio en ----------------------------, mismo que señala para los fines y 
efectos legales de este contrato. 

 
I.5.- Que la adjudicación del presente contrato, se realizó mediante la modalidad de -------------------------
--------, a través del concurso número.------------------------------.de conformidad con lo establecido en las 
Normas para Operar la Contratación y/o Ejecución Directa de las Obras de Construcción, 
Remodelación, Reconstrucción, Mantenimiento y/o Adecuación para la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 
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II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: 
II.1.- Que acredita la existencia legal de su sociedad, con la escritura constitutiva publica número ------ 
de fecha --------- de --------, otorgada ante la fe del notario público número --------, Lic. -----------------------
, con ejercicio y residencia en la ciudad de ---------------------------, e inscrita en el registro público de la 
propiedad, --------------------- bajo el numero -------------------, tomo     ----------------------, registro número --
------, de fecha--------, de -----------------------------, de ------------------, del libro de comercio, cuyo objeto 
social es --------------------------------------, y que cuenta con los siguientes registros vigentes. 

 
R.F.C. de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -------------------------. 
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social -------------------------------------. 
Registro ante el INFONAVIT ------------------------. 

 
II.2.- Testimonio de la escritura pública, relativo al acta de asamblea general extraordinaria, numero ---
--------, de fecha--------- de ---------- de -----------, otorgada ante la fe del notario público número ------------
---------, Lic. ---------------------------, con ejercicio y residencia en la ciudad de ------------------------. 

 
NOTA.- Tratándose de persona física, se acreditara mediante acta de nacimiento, y deberá 

contar con los siguientes registros. 
 
R.F.C. de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ---------------. 
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social -----------------. 
Registro ante el INFONAVIT ---------. 

 
II.3.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y además reúne las condiciones técnicas y 
económicas para obligarse en los términos del presente contrato a la ejecución de la obra objeto de 
este contrato. 

 
II.4.- Acredita su identidad y firma con identificación oficial vigente, expedida por ---------------------------- 
a nombre de -------------------------------- con número de folio ---------- y que tiene establecido su domicilio 
en ------------------------------------------------------------------------------------número ------------------------ colonia --
------------------, Código Postal -------------------, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

 
II.5.- Que su registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado, otorgado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas es el número -------------------. 

 
II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen las normas para construcción e 
instalaciones y de la calidad de los materiales que la CONTRATANTE tiene en vigor; así como las 
demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares 
de la obra objeto de este contrato, y en general toda la información requerida para la obra materia del 
contrato, y que se describen al final de este instrumento y que como anexos debidamente firmados 
Son parte integrante del presente contrato. . 

 
II.7.- Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado todos 
los factores que intervienen en su ejecución. 
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Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes: 

 
 

CLAUSULAS: 
 
PRIMERA.-            OBJETO DEL CONTRATO.- “ LA CONTRATANTE” encomienda a   “EL 
CONTRATISTA”  la realización  de una obra pública consistente en --------------------------------------------, 
y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando para ello lo 
establecido   por   los   diversos   ordenamientos,   normas,   programas   autorizados,   presupuestos, 
proyectos, planos, especificaciones; así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde 
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este 
contrato. 
 
SEGUNDA.-     MONTO DEL CONTRATO.-  El monto total del presente contrato es de $ -----------------
----------(--------------------100M.N.), esta cantidad incluye I.V.A. 

 
TERCERA.-      PLAZO DE EJECUCIÓN.-  “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de 
este contrato, el día ------------------- y a concluirla a más tardar el día --------------------, de conformidad 
con el programa de la obra, que forma parte integral de este contrato. 

 
CUARTA.-         DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA 
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA el o los inmuebles en que 
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

 
QUINTA.-         ANTICIPOS.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de 
traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del contrato, LA 
CONTRATANTE otorgará un anticipo (hasta por el 10% diez por ciento), del monto del presente 
contrato; para que la contratista realice la adquisición de materiales y equipos de instalación 
permanente necesarios para la realización de los trabajos objeto del contrato, la CONTRATANTE 
otorgará un anticipo (hasta por el 20% veinte por ciento), del monto contratado, por lo que el 
importe total de los anticipos a otorgar asciende a la cantidad de $ ----------------- (---------------- /100 
M.N.), cantidad que incluye el I.V.A. 

 
Los anticipos estarán a disposición del contratista dentro de los quince (15) días naturales siguientes 
a la presentación de la fianza de garantía correspondiente. 

 
Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA” con antelación al inicio de los trabajos; su atraso 
será motivo para diferir en igual plazo, a solicitud de el “CONTRATISTA”, el programa de ejecución 
pactado en la cláusula tercera del presente contrato, formalizando mediante convenio entre las partes 
la nueva fecha de inicio y término. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía de los anticipos y de 
cumplimiento del contrato dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que el 
“CONTRATISTA” formalice el contrato,  no  procederá  el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar 
y concluir la obra en la fecha pactada originalmente. 
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La amortización de los anticipos, se hará proporcionalmente en cada una de las estimaciones por 
trabajos ejecutados que se formulen, aplicándose el mismo porcentaje del anticipo otorgado, hasta la 
total amortización del anticipo, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

 
SEXTA.-        FORMA DE PAGO.-   Las partes convienen que los trabajos objeto del contrato, se 
paguen mediante la formulación de estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que 
abarcaran periodos (quincenales o mensuales), éstas se acompañaran de la documentación que 
acredite  la  procedencia  de  su  pago,  las  que  serán  presentadas  por  “EL  CONTRATISTA”  a  la 
residencia de supervisión de la CONTRATANTE dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la 
fecha de corte, la que será el día (15 y/o día ultimo de cada mes); la residencia de supervisión de la 
CONTRATANTE efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, 
dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción. En el supuesto de que 
surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias, de no ser posible la 
conciliación de  todas las diferencias, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. 

 
En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean presentadas en el 
plazo antes señalado, se podrán incorporar en la siguiente estimación para que la CONTRATANTE 
inicie su trámite de pago. 

 
Las estimaciones serán pagadas p o r  La TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE 
SAN NICOLÁS DE HIDALGO dentro de un plazo no mayor a 10(diez) días hábiles contados a partir 
de la fecha de su autorización. 

 
En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, dentro de los diez 
días hábiles a partir de la fecha de autorización, la CONTRATANTE a solicitud de “EL 
CONTRATISTA” pagará gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago 
oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Dichos 
gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por días naturales a 
partir del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del 
contratista. 

 
SÉPTIMA.-          PAGOS  EN  EXCESO:  Tratándose  de  pagos  en  exceso  que  haya  recibido  el 
contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas, más los intereses correspondientes, 
conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno establezca la Ley de Ingresos del 
Estado. Los cargos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computaran por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la CONTRATANTE. 

 
OCTAVA.-      GARANTÍAS.- El contratista se obliga a constituir en forma términos y procedimientos, 
las garantías siguientes: 

 
a).- FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista deberá presentar Fianza a favor de la  TESORERÍA DE 
LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, por la totalidad del monto 
concedido como anticipos tanto para el inicio de los trabajos objeto del contrato, como para la 
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compra de equipos y materiales de instalación permanente, la que deberá ser presentada 
previamente a la entrega de los anticipos dentro de los 15 días naturales siguientes contados a partir 
en que el contratista suscriba el contrato, la garantía subsistirá hasta la total amortización   de los 
anticipos otorgados. 

 
b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Deberá expedirse a favor de la  TESORERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, por el 10% (diez por ciento) del 
monto del contrato; esta fianza deberá ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes 
contados a partir de la fecha en que el contratista hubiere firmado el contrato. Si transcurrido este 
plazo no se otorga la fianza, la CONTRATANTE podrá determinar la rescisión administrativa del 
contrato. 

 
c).- FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” para responder 
de los defectos que resulten de la realización de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra 
responsabilidad, garantizará los trabajos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción formal 
de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento, por otra garantía mediante fianza por 
el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra con vigencia de 12 meses a partir de la 
recepción oficial de los trabajos ejecutados. 

 
Para  la  cancelación  de  las  fianzas  a  que  se  hace  mención  en  esta  cláusula,  de  no  haber 
inconformidad por parte de la CONTRATANTE, la institución afianzadora procederá a su cancelación 
previa autorización por escrito de la  TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO en tal sentido. En caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos, la 
CONTRATANTE lo comunicara de inmediato y por escrito al contratista, así como a la afianzadora 
para los efectos procedentes. Al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la 
obra, de no existir inconformidad por parte de la CONTRATANTE, esta solicitará la cancelación de la 
fianza respectiva. 

 
Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo establecido 
para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o bien se hubiese 
celebrado convenio modificatorio, la vigencia de la fianza quedara automáticamente prorrogada en 
concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo el contratista realizar los trámites necesarios 
ante la afianzadora y presentar la constancia que así lo acredite, siendo obligación de la contratista 
pagar todas las primas para la prorroga y ampliación de la vigencia. 

 
NOVENA.-     AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias 
de orden económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o 
ineptitud de cualquiera de las partes contratantes, determine un aumento o reducción mayor al 5% de 
los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser 
revisados a solicitud de “EL CONTRATISTA” o de “LA CONTRATANTE”, el aumento o reducción 
correspondiente deberá constar por escrito y no será aplicable a los materiales adquiridos con el 
anticipo. 

 
Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se 
llevara a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el 
ajuste. 
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El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por la CONTRATANTE a solicitud de “EL CONTRATISTA”, a más 
tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectiva. 

 
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el costo de 
los insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado, o 
en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al programa vigente; cuando el 
atraso sea por causa imputable a el CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para la obra pendiente de ejecutar conforme al programa que se encuentre en vigor. 

 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base a los 
relativos o índices que determine el Banco de México. 

 
Cuando los relativos que requiera el contratista y la CONTRATANTE no se encuentren dentro de los 
publicados por el Banco de México, la CONTRATANTE procederá   a calcularlos conforme a los 
precios de mercado que se investiguen. 

 
Los  precios  originales  del  contrato  permanecerán  fijos  hasta  la  terminación  de  los  trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista considere en su propuesta. 

 
DECIMA.-      RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicará por escrito a la 
CONTRATANTE, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un plazo de 
quince (15) días hábiles, verificará que estos se encuentren debidamente concluidos y dentro de los 5 
(cinco) días hábiles siguientes a la verificación, realizará la recepción de los mismos, formulando el 
Acta de entrega – recepción correspondiente, la cual deberá contener la siguiente información: lugar y 
fecha de la recepción; nombre de los asistentes al acto y carácter con el que intervienen; descripción 
de las obras que se reciben; fecha real de terminación de los trabajos; relación de estimaciones 
pagadas; créditos a favor o en contra de las partes y saldos; garantías que continuarán vigentes; 
observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora del cierre del acta. 

 
“LA CONTRATANTE” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos 
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

 
DECIMA PRIMERA.-    FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN.-  Una vez formalizada la recepción física de 
los trabajos ambas partes procederán en un plazo no mayor de diez (10) días naturales posteriores a 
dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente el cual deberá incluir: 

 
I. Planos definitivos de la obra, 

II. Contrato asignado, 

III. Estimaciones definitivas, 

IV. Bitácora de obra, 
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V. Constancias de amortización total de anticipos 

VI. Pagos efectuados con cargo a la obra, 

VII. Acta entrega – recepción, 

VIII. Fianzas, 

IX. Resumen financiero de la obra, 

X. Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando hayan sido solicitados, y, 

XI. Reporte fotográfico 

 
Una vez recopilada la información y documentación descrita, y determinados los saldos a 
favor o en contra de la partes, de ser el caso la CONTRATANTE pondrá a disposición de la 
CONTRATISTA el pago correspondiente, o bien solicitará el reintegro de los importes que 
resulten, debiéndose formular el acta administrativa en la que se consigne la extinción de los 
derechos y obligaciones asumidos por las partes en el presente contrato, excepción hecha de 
las garantías que deban prevalecer a favor de la CONTRATANTE. 

 
DECIMA SEGUNDA.-        AMPLIACIÓN DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- Por 
razones debidamente fundadas y motivadas, se podrá modificar el monto y/o el plazo estipulados en 
el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el 25 % del monto o plazo pactado en este contrato, ni impliquen 
variaciones substanciales al proyecto original. 

 
Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se deberá celebrar, por una sola vez un 
convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones; dichas modificaciones no 
podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales de la obra objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de la Ley.  En caso de suscripción de convenios, EL CONTRATISTA se obliga a 
actualizar las fianzas correspondientes. 

 
DECIMA TERCERA.-         REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- El contratista se obliga a 
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecución de los mismos, un 
representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual deberá tener 
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del contrato, 
así como los conocimientos y experiencia técnica para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de su aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

 
DECIMA CUARTA.-        RELACIONES LABORALES.-   “EL CONTRATISTA” como empresario y 
patrón del personal que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA 
CONVOCANTE” en relación con los trabajos objeto del contrato, debiendo cubrir cualquier importe, 
prestación o crédito que de ello se derive. 
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DECIMA QUINTA.-     RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a 
que a satisfacción de la “CONTRATANTE”, los materiales y equipo de instalación permanente, que se 
utilicen en la ejecución de la obra objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad de los 
materiales y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de 
conformidad  con las especificaciones y en apego  al proyecto  pactado  por  las  partes  y que  se 
describen en los anexos al presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a la “CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la 
garantía otorgada para al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma. 

 
EL CONTRATISTA, es la única responsable de la ejecución de los trabajos, y está obligada a 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como de las disposiciones establecidas al efecto por LA 
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades, los daños y perjuicios que resulten por su 
inobservancia serán a su total y absoluto cargo. 

 
EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y 
obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los 
bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobación expresa y por escrito 
de “LA CONTRATANTE”. 

 
DECIMA SEXTA.-        PENAS CONVENCIONALES.-   “LA CONTRATANTE” tendrá facultades de 
verificar  si  los  trabajos  de  la  obra  objeto  de  este  contrato,  se  están  ejecutando  por  “EL 
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecución de obra autorizado, para lo cual “LA 
CONTRATANTE” comparará periódicamente el avance de los trabajos, en el entendido de que la 
obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

 
Si como consecuencia de la verificación y comparaciones se observa que el importe de la obra 
realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debió realizarse conforme al programa 
pactado por causas imputables a EL CONTRATISTA, “LA CONTRATANTE” procederá a retener en 
total el (la Dependencia o Entidad deberá definir el % de la pena convencional o una cantidad 
fija) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió 
realizarse, esta pena se aplicará por día de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se 
hará la verificación y en las estimaciones se hará la retención del monto que resulte, este 
procedimiento se aplicará hasta el término del plazo de ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato o en su caso, en el convenio de modificación del plazo. 

 
Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe atraso 
en la entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en que 
intervengan otros contratistas en la misma área de trabajo, se aplicará una pena convencional a favor 
del Erario Estatal del (la Dependencia o Entidad deberá definir el % de la pena convencional o 
una cantidad fija) sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que 
dicha obra quede debidamente concluida. 

 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en los párrafos 
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anteriores, “LA CONTRATANTE” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión 
del mismo, y si da lugar a ello, la afectación de la fianza de cumplimiento. 

 
En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la penalización 
comprenderá el precio ajustado. 

 
Al elaborar el finiquito de los trabajos, se harán los cargos que correspondan por el atraso en la 
entrega de la obra. 

 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”, y 
autorizadas por LA CONTRATANTE. 

 
DECIMA SÉPTIMA.-        SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE” en 
cualquier momento por causas justificadas   o por razones de interés general, podrá suspender 
temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello implique su 
terminación definitiva. 

 
Para el supuesto de la suspensión de la obra, el presente contrato podrá continuar produciendo todos 
sus efectos legales una vez que hayan   desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos el contratista 
podrá suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a la CONTRATANTE las 
justificaciones que sustenten lo anterior y en su caso, podrá solicitar la terminación anticipada del 
contrato,  la CONTRATANTE resolverá sobre la procedencia  o  improcedencia  de  dicha  solicitud 
dentro de los 20 días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será 
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 

 
 
Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que den 
origen a la terminación anticipada del contrato, la CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA los 
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto del contrato. 

 
Una  vez determinada  la  terminación  anticipada  del  contrato  la  CONTRATANTE  procederá  a  la 
recuperación inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos proporcionados 
por la CONTRATANTE, no incorporados a la obra instalaciones o inmueble, levantando con o sin la 
comparecencia de EL CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; 
en el supuesto de que EL CONTRATISTA no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el 
plazo de 5 días contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederá a realizar las acciones 
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente por el 
o los delitos que resulten, así como por los daños y perjuicios que se causen al Estado. 

 
DECIMA OCTAVA.-        RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“LA CONTRATANTE” 
podrá rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a LA CONTRATISTA, por el 
incumplimiento de las obligaciones pactadas. 
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La contravención a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, 
así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la contratista que se deriven del 
presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “LA 
CONTRATANTE”, además de que se le apliquen a la contratista las penas convencionales, conforme 
a lo establecido en este contrato, y se hagan efectivas las garantías otorgadas. 

 
Las causas que puedan dar lugar a la rescisión por parte de “LA CONTRATANTE” sin necesidad de 
declaración judicial, son las que a continuación se señala: 

 
1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida. 

 
2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que sea 
rechazada por defectuosa. 

 
3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos, o sin 
motivo justificado no acata las órdenes dadas en forma escrita por “LA CONTRATANTE”. 

 
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso puede 
dificultar la terminación satisfactoria de la obra. 

 
5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesión de bienes en forma que afecte al 
contrato. 

 
6.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos. 

 
 
7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las Dependencias Oficiales que tengan 
facultad de intervenir, las facilidades, información y datos necesarios para la inspección, vigilancia y 
supervisión de materiales, y trabajos. 

 
8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorización escrita de “LA 
CONTRATANTE”. 

 
9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de las 
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las instrucciones 
que de “LA CONTRATANTE” respecto a la ejecución de la obra objeto del contrato. 

 
 
En caso de incumplimiento o violación por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en este contrato, “LA CONTRATANTE” podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisión 
administrativa en los términos antes anotados. Si “LA CONTRATANTE” opta por pedir la rescisión “EL 
CONTRATISTA” estará obligada a pagar por concepto de sobrecosto de los trabajos no ejecutados y 
por daños y perjuicios una pena convencional equivalente al monto total de las garantías otorgadas. 

 
Cuando  “LA  CONVOCANTE”  determine  rescindir  el  contrato,  dicha  rescisión  operará  de  pleno 
derecho y sin necesidad de declaración judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL 
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las razones que dan origen a la rescisión; una vez 
notificada la  rescisión, EL CONTRATISTA,  en un  plazo  de  veinte  días  naturales  a  partir  de  la 
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notificación, podrá exponer lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no manifiesta 
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que 
no son satisfactorias, dictará la resolución de rescisión administrativa, o en su caso de revocación, 
dentro de un término de veinte días naturales siguientes a la fecha en que reciba el escrito de 
respuesta de LA CONTRATISTA, o del vencimiento del plazo concedido para tal efecto. 

 
LA CONTRATANTE, notificará a EL CONTRATISTA la rescisión administrativa del contrato, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha de la resolución. 

 
Una vez notificada la rescisión administrativa del contrato, LA CONTRATANTE procederá a hacer 
efectivas las garantías, y no cubrirá los importes resultantes de trabajos ejecutados y aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá ocurrir dentro de los 
cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. 

 
DECIMA NOVENA.-          SUBCONTRATACION DE  TRABAJOS.-    “EL  CONTRATISTA”  deberá 
ejecutar  directamente  y  bajo  su  total  responsabilidad,  los  conceptos  de  trabajo  y  no  podrá 
encomendar la ejecución de los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona física o 
moral excepto previa autorización por escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso, la ejecución de 
los mismos quedará bajo total responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. 

 
VIGESIMA.-         RESIDENCIA DE SUPERVISION.- “LA CONTRATANTE” en cumplimiento de lo 
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designará a un representante directo en 
la obra, quien estará facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos relativos a 
la misma o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto 
de  este  contrato,  se  estén  ejecutando  por  “EL  CONTRATISTA”  de  acuerdo  con  el  programa 
aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE” comparará periódicamente el avance de la obra, así 
como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del 
programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá 
por no realizada. 

 
Así mismo, “LA CONTRATANTE”, realizará la inspección de la calidad de los materiales que vayan a 
utilizarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición. 

 
La  Residencia  de  Supervisión  será  la  responsable  de  la  apertura,  custodia  y  permanente 
actualización de la Bitácora de Obra, así como de verificar que los trabajos se realicen  conforme a lo 
pactado en el presente contrato, revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y en forma conjunta 
con la residencia de construcción de EL CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su trámite de 
pago. 

 
VIGESIMA PRIMERA.-       OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse 
estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las 
cláusulas que lo integran y sus anexos, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios y su Reglamento, y demás normas y 
disposiciones administrativas que le sean aplicables. 
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VIGESIMA SEGUNDA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para la interpretación y 
cumplimiento del contrato; así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de esta ciudad de 
Morelia, Michoacán, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle 
por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

 
El presente contrato se firma en la ciudad de Morelia, Michoacán a los ------------------ días del mes de 
-------------------------- de ---------------------. 

 
 
 
 
 

POR LA CONTRATANTE                                                                     POR LA CONTRATISTA 


